

湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑
林分质量提升项目——无瓣海桑林
分改造施工和后期管护

单一来源论证采购方式
专家论证报告

采购人:中国林业科学研究院热带林业研究所

采购代理机构:广东弘烨项目管理有限公司

论证日期:2026 年 07 月 08 日



单一来源采购方式论证专家报告

一、采购人：中国林业科学研究院热带林业研究所

二、拟采购项目名称：湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目——
无瓣海桑林分改造施工和后期管护

三、资金来源：财政资金

四、拟采购项目预算金额：人民币 786,712.00 元

五、论证时间：2026 年 07 月 08 日 14 时 30 分(北京时间)

六、论证地点：广州市越秀区东风中路 501-507 号东建大厦东部 14 楼南侧
1401-1406 房

七、论证专家：刘培兴 、 陈淑燕、 陈薇

八、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

(一) 原因

1. 原项目概况


项目名称：湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目（以下简称“原项目”）

采购单位（业主）：广东湛江红树林国家级自然保护区管理局

联合体牵头单位（本次采购人）：中国林业科学研究院热带林业研究所（以下简称“热林所”）

联合体成员单位（拟唯一供应商）：雷州市红树林造林工程有限公司（以下简称“雷州造林公司”）

原项目由热林所与雷州造林公司组成联合体参与政府采购投标，整体中标；



投标阶段联合体双方已签订《联合体共同响应协议书》，中标后热林所、雷州造林公司、广东湛江红树林国家级自然保护区管理局三方共同签订项目合同。

2. 联合体分工约定

依据《联合体共同响应协议书》及三方项目合同明确分工：

（1）联合体成员（雷州造林公司）：负责无瓣海桑林分质量提升施工作业部分的工作内容；

（2）联合体牵头方（热林所）：代表联合体负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作，承担前期调查、项目作业设计、项目成效评估部分的工作内容。

（二）说明

为履行三方合同约定、完成项目现场施工交付，牵头方（热林所）需向联合体内部专业施工单位（雷州造林公司）采购无瓣海桑林分改造施工和后期管护服务，服务周期与原项目施工周期完全同步。

综上，本项目拟采用单一来源采购向雷州市红树林造林工程有限公司采购无瓣海桑林分改造施工和后期管护服务。

九、专家论证意见：

（一）各专家对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，专家的姓名、工作单位和职称：

（1）专家 1 姓名：刘培兴

工作单位：广东省林业调查规划院

职称：森林利用专业正高级工程师

意见：详见附件《单一来源采购方式专业人员论证意见》

（2）专家 2 姓名：陈淑燕



工作单位:广州起义烈士陵园

职称:工民建专业高级工程师

意见:详见附件《单一来源采购方式专业人员论证意见》

(3) 专家 3 姓名:陈薇

工作单位:广州市公用事业规划设计院

职称:园林绿化高级工程师

意见:详见附件《单一来源采购方式专业人员论证意见》

(二) 论证专家小组综合意见:

(1) 投标文件、《联合体共同响应协议书》、三方合同已明确固化服务内容分工:本项目施工作业专属由雷州造林公司实施,联合体各方不得将分工范围内工作分包给联合体以外第三方;

(2) 若采购人另行采用公开招标等竞争性采购方式,采购外部施工单位承接本项施工作业,属于违反中标合同、联合体协议的违约行为,业主有权扣除履约保证金、中止项目合同、追究联合体连带责任;

(3) 本项目以联合体整体作为唯一中标主体,分项施工主体不可随意变更,对外分包违背联合体协议及原项目合同约定,存在中标无效、合同违约等风险。

综上,专家小组一致认为:本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项“只能从唯一供应商处采购的”规定情形,建议采用单一来源采购方式,向雷州市红树林造林工程有限公司进行采购。

论证小组全体成员签字:



2026 年 07 月 08 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘培兴	
	职称：森林利用专业正高级工程师	
	工作单位：广东省林业调查规划院	
项目信息	项目名称：湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目——无瓣海桑林分改造施工和后期管护	
	供应商名称：雷州市红树林造林工程有限公司	
专业人员论证意见	（（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 《湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目》是“广东湛江红树林国家级自然保护区管理局”公开招投标项目，而“中国林业科学研究院热带林业研究所（联合体牵头人）和雷州市红树林造林工程有限公司（联合体成员）组成联合体进行投标，并成功中标。现建设单位把联合体协议书约定的施工任务作为单一来源采购方式向联合体成员方采购，是合规合法的。	
专业人员签字		日期：2026年07月08日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈薇	
	职称：工民建专业高级工程师	
	工作单位：广州市公用事业规划设计院	
项目信息	项目名称：湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目——无瓣海桑林分改造施工和后期管护	
	供应商名称：雷州市红树林造林工程有限公司	
专业人员论证意见	<u>((专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由))</u> 因联合体协议明确雷州造林公司负责施工，不可随意变更，或对外分包，否则为违约，要承担相应责任，故建议采用单一来源采购方式，向雷州造林公司进行采购，符合“只能从唯一供应商处采购”相关法律法规规定情形。	
专业人员签字		日期：2026 年 07 月 08 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈淑燕	
	职称：园林绿化高级工程师	
	工作单位：广州起义烈士陵园	
项目信息	项目名称：湛江红树林国际重要湿地无瓣海桑林分质量提升项目——无瓣海桑林分改造施工和后期管护	
	供应商名称：雷州市红树林造林工程有限公司	
专业人员论证意见	<u>((专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由))</u> 1. “无项目”在投标阶段联合双方已签订《<u>联合体共同响应协议</u>》三方共同签订了合同。 2. 依据协议，三方项目合同明确分2。 3. 本项目联合体唯一中标主体，分项施工主体不可随意变更，对外分包违背联合体协议及无项目合同约定，存在中标无效、合同违约为风险。	
专业人员签字		日期：2026 年 07 月 08 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。